

mail bg

Принтиране

Оферта пазарни консултации

18 април 2019, 10:28

От: <sofia@bm-gi.com>

До: <obshtina_ihtiman@mail.bg>

Привет,
Приложено изпращаме нашата оферта

г-н Канцар

З.Р. от ЗЗ.ИД

40.00-86 | 18.04.19

ОФЕРТА

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на прогнозната стойност за обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман“

Наименование на оферента	„БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ	175328503
Адрес на управление	Гр. София, ж.к. Бели брези, Звъника № 10, ет. 3.
Адрес за кореспонденция	гр. София, ул. Червена стена № 1, вх.2, ет.5, ателие 9
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Алберт Николов Александров - управител
Срок на валидност на офертата	30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти в пазарните консултации
Удостоверение в ЦПРС	ПРОТОКОЛ №. 1121 / 17.05.2018, Удостоверение с валидност до 30.09.2019 г., информация на адрес: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=5443

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Ихтиман покана за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман“ и след като се запознахме с приложената Техническа спецификация към обявата, Ви предоставяме нашето предложение за стойността на инвестицията, посочен в същата.

Нашето предвиждане за стойност на поръчката е, както следва:

- Обща стойност: 1 385 503,15 (словом: един милион триста осемдесет и пет хиляди петстотин и три лева и петнадесет стотинки) лева без ДДС.
- Обща стойност: 1 662 603,78 (словом: един милион шестстотин шестдесет и две хиляди шестстотин и три лева и седемдесет и осем стотинки) лева с ДДС.

Стойността, предложена от нас, е изчислена на база единичните цени спрямо отделните дейности в КСС, което прилагаме.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: тел. 02/981 49 45, e-mail: sofia@bm-gi.com.


Дата 17.04.2019 г.

Подпис и печат:

/Алберт Александров – управител/
(име, фамилия и длъжност)

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И
БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИИ И МОНИТОРИНГ**


№	Име	Стойност
1.	Техническа рекултивация	1 322 514,01
1.1.	Вертикална планировка, подравнителни работи и горен изолационен слой	1 157 665,27
1.2.	Повърхностен водоотлив	122 523,07
1.3.	Газови кладенци	42 325,67
2.	Биологична рекултивация	46 624,14
3.	Мониторинг	16 365,00
	Обща стойност без ДДС	1 385 503,15
	ДДС 20%	277 100,63
	Обща стойност с ДДС	1 662 603,78


Чл. 2 от ЗЗМД

№	Наименование на вида работа	Дейности стойност в лв.
1	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПОДРАВНИТЕЛНИ РАБОТИ И ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН	1 157 665,27
2	ПОВЪРХНОСТЕН ВОДООТЛИВ	122 523,07
3	ГАЗОВИ КЛАДЕНЦИ	42 325,67
	Общо:	1 322 514,01

20.2 от 3312

№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност, лв	
				ед. цена	общо цена
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПОДРАВНИТЕЛНИ РАБОТИ И ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН					
ПОЧИСТВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЩИ ОТ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН СМЕТИЩНОТО ТЯЛО					
1	Почистване на площи от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране	dka	27,800	82,62	2 296,84
2	Изкоп и преместване с булдозер до 100m (отпадъци от у-к А1)	m3	864,000	2,69	2 324,16
3	Изкоп и преместване с булдозер до 40m (отпадъци от участъци А2, Б и Г)	m3	6 842,005	1,32	9 031,45
4	Натоварване с багер на транспорт (отпадъци)	m3	6 842,000	1,78	12 178,76
5	Превоз на отпадъци на разстояние от 0,4 до 0.6 km /у-ци А2 и Б/ - 4962 x1,5=7443 t	t	7 443,000	0,55	4 093,65
6	Превоз на отпадъци на разстояние от 0,2 до 0.4 km /у-к Г/ - 1880 x1,5=2820 t	t	2 820,000	0,47	1 325,40
7	Разриване с булдозер	m3	6 842,000	2,09	14 299,78
				Сума:	45 550,04
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПОРНА ПРИЗМА					
8	Изкоп с багер на транспорт (земни маси за изграждане на опорната призма)	m3	4 670,00	3,04	14 196,80
9	Превоз на земни маси на разстояние от 0,4 до 0.6 km - 4670 x1,7=7939 t	t	7 939,00	0,55	4 366,45
10	Разриване с булдозер	m3	4 670,00	2,09	9 760,30
11	Уплътняване, механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен вибровалек 4-5 т, дебелина на пласта 30 см	m3	4 670,00	2,54	11 861,80
				Сума:	40 185,35
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПОДРАВНЯВАНЕ И ПРЕОТКОСИРАНЕ					
12	Изкоп и преместване с булдозер до 100m (подравняване и преоткосиране на отпадъци)	m3	76 935,00	2,69	206 955,15
13	Изкоп с багер на отвал (земни маси за преоткосиране на участък В)	m3	1 316,00	2,94	3 869,04
14	Разриване с булдозер	m3	1 316,00	2,09	2 750,44
15	Уплътняване, механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен вибровалек 4 5 т, дебелина на пласта 30 см	m3	1 316,00	2,54	3 342,64
				Сума:	216 917,27



 СРБЕЩА 2/12

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН					
1. ГАЗ ДРЕНАЖЕН СЛОЙ					
16	Чакъл с доставка до сметището	m3	13 176,00	17,00	223 992,00
17	Разриване с булдозер	m3	13 176,00	2,09	27 537,84
				Сума:	251 529,84
2. ИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ ОТ ГЛИНА					
18	Глина с доставка до сметището	m3	22 010,00	10,00	220 100,00
19	Разриване с булдозер	m3	22 010,00	2,09	46 000,90
20	Уплътняване, механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен вибровалък 4-5 т, дебелина на пласта 30 см	m3	22 010,00	2,54	55 905,40
				Сума:	322 006,30
3. ПОДХУМУСЕН СЛОЙ					
21	Изкоп с багер на транспорт (земна маса)	m3	8 827,00	3,04	26 834,08
22	Превоз на земни маси на разстояние 15 км - 8827x1,7=15006 t	t	15 006,00	4,38	65 726,28
23	Разриване с булдозер	m3	8 827,00	2,09	18 448,43
				Сума:	111 008,79
4. ХУМУСЕН СЛОЙ					
24	Изкоп с багер на транспорт	m3	13 555,00	3,04	41 207,20
25	Превоз на земни маси на разстояние от 0,4 до 0.6 км - 13555 x1,7=23043.5 t	t	23 043,50	4,38	100 930,53
26	Разриване с булдозер	m3	13 555,00	2,09	28 329,95
				Сума:	170 467,68


ВСИЧКО:	1 157 665,27
----------------	---------------------

Сумма за 2.1.1

№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност, лв	
				ед. цена	общо цена
ПОВЪРХНОСТЕН ВОДООТЛИВ					
ПОЧИСТВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЩИ ОТ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН СМЕТИЩНОТО ТЯЛО					
1	Изкоп с багер на отвал за направа на окопи 1, 2,3 и 4	m3	747,00	2,94	2 196,18
2	Доизкопаване и подравняване на откосите - ръчно	m3	74,70	55,43	4 140,62
3	Превоз на земни почви с ръчни колички на 50m	m3	74,70	11,84	884,45
4	Пясъчна подложка	m3	64,40	50,08	3 225,15
5	Доставка и монтаж на бетонови корита за окопите	бр.	1 288,00	84,13	108 359,44
6	Изкоп с багер на отвал за направа на отвеждащ окоп	m3	216,00	7,13	1 540,08
7	Доизкопаване и подравняване на откосите - ръчно	m3	21,60	58,23	1 257,77
8	Направа диги с булдозер с едностранно взета почва Н до 1,50m при утежнени условия	m3	237,60	3,55	843,48
9	Изкоп с багер на отвал за връзка със съществуващо дере	m3	15,00	2,94	44,10
10	Разриване с булдозер	m3	15,00	2,12	31,80
				ВСИЧКО:	122 523,07



№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност, лв	
				ед. цена	общо цена
ГАЗОВИ КЛАДЕНЦИ					
А. Газов кладенец - вертикална част					
1	Изкоп машинен в отпадъци /3x50м3/ на отвал	м3	150,00	2,94	441,00
2	Полагане на правоъгълни габиони от поцинкована мрежа с размери 2,0/1,0/1,0м	бр.	9,00	193,00	1 737,00
3	Доставка на HDPE тръба перфорирана на 360о Ф 110мм (3 x 4м)	м	12,00	42,54	510,48
4	Доставка на плътна HDPE тръба Ф 110мм /3x.2,0 м/	м	6,00	41,30	247,80
5	Обратен насип от отпадъци, включително уплътняване с ръчни трамбовачи машини /3x50м3/	м3	150,00	6,88	1 032,00
6	Подложен бетон Б 20 за запечатка на кладенец /3x 0,314м3/	м3	0,94	111,37	104,69
7	Доставка и монтаж на стоманобетонен пръстен Ф1000, Н 1000 с капак	бр.	3,00	432,60	1 297,80
8	Доставка на преходна муфа HDPE Ф-110 -Ф-108, стомана в комплект с уплътнения	бр.	3,00	17,60	52,80
9	Доставка на плътна стоманена тръба Ф 108мм /3x.2,0 м/	м	6,00	22,75	136,50
10	Доставка на преходна муфа HDPE Ф-108/Ф-63, стомана в комплект с уплътнения	бр.	3,00	17,60	52,80
11	Биофилтър	бр.	3,00	3 000,00	9 000,00
				Сума:	14 612,87
Б. Газов кладенец - хоризонтална част					
8	Доставка на перфорирани на 180о HDPE тръби Ф-90	м	540,00	42,54	22 971,60
9	Монтаж на HDPE тр. Ф 90	м	540,00	8,78	4 741,20
				Сума:	27 712,80
				ВСИЧКО:	42 325,67



 СРБЕЕ ша 212

Рекапитулация на необходимите средства за биологична рекултивация

№	Вид дейност	I година	II година	III година	Всичко, лв
1	Затревяване	21 085,69	5 998,20	7 559,74	34 643,63
2	Залесяване	7 836,59	2 645,04	1 498,88	11 980,51
	Сума:	28922,28	8643,24	9 058,62	46 624,14


СРЕЩА № 2

ЗАТРЕВЯВАНЕ - 37,578 дка I година

№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
1	Подравняване на почвата с гребло	dka	37,578	153,20	5 756,95
2	Засяване на тревни смеси	dka	37,578	160,04	6 013,98
				Сума:	11 770,93
<i>Основно торене с изкуствен тор</i>					
3	* Амониева селитра - 26кг/дка (през есента)	dka	37,578	18,93	711,35
4	* Троен суперфосфат - 21кг/дка(през есента)	dka	37,578	25,41	954,86
5	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	dka	37,578	27,93	1 049,55
				Сума:	2 715,76
<i>Подхранване с изкуствен тор</i>					
6	* Амониева селитра - 14кг/дка (м.април)	dka	37,578	11,95	449,06
7	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	dka	37,578	11,21	421,25
8	Поливане - трикратно	dka	112,740	36,96	4 166,87
9	Косене на новосъздадени тревни площи - 1 път	dka	37,58	41,56	1 561,82
				Сума:	6 599,00
Общо за I година:					21 085,69

ЗАТРЕВЯВАНЕ - 37,578 дка II година

№		Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена



 Сумма за 2-та година

Основно торене с изкуствен тор					
1	* Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента)	dka	37,578	25,41	954,86
2	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	dka	37,578	27,93	1 049,55
				Сума:	2 004,41
Подхранване с изкуствен тор					
3	* Амониева селитра -14кг/дка (м.април)	dka	37,578	11,95	449,06
4	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	dka	37,578	11,21	421,25
5	Косене на новосъздадени тревни площи - 2 пъти	dka	75,156	41,56	3 123,48
				Сума:	3 993,79
Общо за II-ра година:					5 998,20
ЗАТРЕВЯВАНЕ - 37,578 дка III година					
№		Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
Основно торене с изкуствен тор					
1	* Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента)	dka	37,578	25,41	954,86
2	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	dka	37,578	27,93	1 049,55
				Сума:	2 004,41
Подхранване с изкуствен тор					
3	* Амониева селитра -14кг/дка (м.април)	dka	37,578	11,95	449,06
4	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	dka	37,578	11,21	421,25
5	Косене на новосъздадени тревни площи - 3 пъти	dka	112,73	41,56	4 685,02
				Сума:	5 555,33
Общо за III-ра година:					7 559,74
ОБЩО ЗА 3 (ТРИТЕ) ГОДИНИ					34 643,63



Общеша 212

ИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА НА БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ 4,630

№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
<i>Подготовка на почвата</i>					
1	Маркиране на посадните места	dka	4,63	2,43	11,25
				Сума:	11,25
<i>Основно торене с изкуствен тор</i>					
2	* Амониева селитра - 26кг/дка (през есента)	dka	4,63	18,93	87,65
3	* Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента)	dka	4,63	25,41	117,65
4	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	dka	4,63	27,93	129,32
				Сума:	334,62
<i>Подхранване с изкуствен тор</i>					
5	* Амониева селитра - 14кг/дка (м.април)	dka	4,63	11,95	55,33
6	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	dka	4,63	11,21	51,90
				Сума:	107,23
<i>Садене на фиданки</i>					
7	Засаждане на фиданки в дупки 30/30/30см	бр.	1 983,00	1,48	2 934,84
8	Засаждане на храсти	100бр.	47,52	56,92	2 704,84
				Сума:	5 639,68
<i>Отглеждане на младите насаждения</i>					
9	Отглеждане на култури 3 пъти	100м	151,11	11,54	1 743,81
				Сума:	1 743,81

Сумма общо 7123,14

Общо за I година:

7 836,59

ЗАЛЕСЯВАНЕ - 4,630 дка II година

№	Ед. мярка	Кол.	Стойност	
			ед. цена	обща цена
<i>Основно торене с изкуствен тор</i>				
1	* Троев суперфосфат - 21кг/дка (през сента)	4,63	25,41	117,65
2	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през сента)	4,63	27,93	129,32
			Сума:	246,97

Подхранване с изкуствен тор

3	* Амониева селитра - 14кг/дка (м.април)	4,63	11,95	55,33
4	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	4,63	11,21	51,90
			Сума:	107,23

Садене на фиданки

5	Засаждане на фиданки в дупки 30/30/30см	бр.	397,00	1,48	587,56
6	Засаждане на храсти	100бр.	9,50	56,92	540,74
			Сума:		1 128,30

Отглеждане на младите насаждения

7	Отглеждане на култури 2 пъти	100м	100,74	11,54	1 162,54
			Сума:		1 162,54


Общо за II-ра година:

2 645,04

11.2.2011
СМР

ЗАЛЕСЯВАНЕ - 4,630 дка III година

№		Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
<i>Основно торене с изкуствен тор</i>					
1	* Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента)	дка	4,63	25,41	117,65
2	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	дка	4,63	27,93	129,32
				Сума:	246,97
<i>Подхранване с изкуствен тор</i>					
3	* Амониева селитра - 14кг/дка (м.април)	дка	4,63	11,95	55,33
4	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	дка	4,63	11,21	51,90
				Сума:	107,23
<i>Садене на фиданки</i>					
5	Засаждане на фиданки в дупки 30/30/30см	бр.	198,00	1,48	293,04
6	Засаждане на храсти	100бр.	4,75	56,92	270,37
				Сума:	563,41
<i>Отглеждане на младите насаждения</i>					
7	Отглеждане на култури 2 пъти	100м	50,37	11,54	581,27
				Сума:	581,27
Общо за III-ра година:					1 498,88
ОБЩО ЗА 3 (ТРИТЕ) ГОДИНИ					11 980,51


 ОБЩ ЗА 3 ГОДИНИ

Мониторингови пунктове на рекултивираното сметище

№	Име	Марка	Количество	ед. цена	Стойност
1	Направа наблюдателни кладенци	бр.	3	2 610,00	7 830,00
2	Направа Дълбочинен нивелачен репер	бр.	1	2 110,00	2 110,00
3	Направа нивелачни репери за сляганс	бр.	5	1 285,00	6 425,00
	Общо				16 365,00

21.2.01
 Директор
 Д-р