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Този документ е създаден по проект 23/07/2/0/00646 от 25.06.2018 г. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. 

Ихтиман”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ихтиман и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

РАЗДЕЛ ІІ - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Предмет на обществената поръчка: 

Предмет на обществената поръчка е „Упражняване на строителен надзор по проект 

„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”. 

Предметът на настоящата обществена поръчка включва координация на строителния 

процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на 

количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни 

работи и влаганите материали с изискванията на нормативната уредба и договора за 

строителство. 

Лицето, което упражнява независим строителен надзор носи отговорност за: 

законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и 

правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; спиране на 

строежа, в случаите, предвидени в ЗУТ; осъществяване на контрол относно спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 

недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;  

Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по 

време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за 

безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно нормативните изисквания. 

След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен 

надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.  

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните 

дейности, съгласно спецификациите:  

• Посещение на строежа по време на упражняване на независимия строителен надзор;  

• Контрол на количеството и качеството на изпълнените работи и вложените 

материали;  

• Контрол на спазването на законодателството по околна среда и условия на труд; 

• Участие в приемателна/и комисия/и; 

• Изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на обекта. 

Поръчката е с основен код съгласно номенклатура в Общия терминологичен речник, 

приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 

ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените 

поръчки (CPV): 

• 71521000 - Строителен надзор по време на строителството. 

Технически спецификации. 

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на 

обществената поръчка са подробно индивидуализирани в техническите спецификации, 

които съдържат изискванията на Възложителя. Техническите спецификации, 

съставляват неразделна част от договора за упражняване на независим строителен 

надзор, сключен с избрания изпълнител. 



 

 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден по проект 23/07/2/0/00646 от 25.06.2018 г. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. 

Ихтиман”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ихтиман и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

Услугите предмет на поръчката трябва да бъда изпълнени в съответствие с 

изискванията на следните нормативни актове: 

• Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 януари 2001 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр.13 от 7 февруари 2017 г.); 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 декември 

1997 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г.); 

• Закон за управление на отпадъците (Обн. - ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и 

доп., бр. 105 от 30 декември 2016 г.); 

• Закон за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ. бр.86 от 1 октомври 

1999 г., посл. изм. ДВ. бр.101 от 22 декември 2015 г.); 

• Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на 

строителните продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ, бр. 14 от 20 

февруари 2015 г.); 

• Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 

август 2016г.); 

• Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолационни системи на строежите (Обн. ДВ. бр.47 от 21 юни 

2016г.); 

• Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. 

ДВ. бр.37 от 4 май 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 ноември 2016г.); 

• Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 

2009г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 юни 2015г.); 

• Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми 

за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 декември 

2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2017г.); 

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (Обн. ДВ. бр.89 от 13 ноември 2012г.); 

• Наредба № 1 от 12януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността 

на площадките за игра (Обн. ДВ. бр.10 от 6 февруари 2009г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.69 от 8 септември 2015г.). 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява независим строителен 

надзор по време на строителството по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в следния 

задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ: 

•  законосъобразно започване на строежа;  

•  пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

• изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите 
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спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на 

строителството; 

• спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 

строителството; 

• качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите 

за безопасност; 

•  недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

•  оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

•  годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 

Изпълнителят на обществената поръчка също така трябва да изпълнява следните 

дейности:  

•  Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за 

съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на 

необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г.; 

• Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от 

заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Главна 

инспекция по труда; 

• Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31 юли 2003г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

• Извършване на контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, 

вкл. извършва проверки за съответствие на техническите показатели на доставените 

строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи 

от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и с 

одобрените подробни количествени и стойностни сметки; 

• Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

• Изготвяне и внасяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, 

включително технически паспорт и приложенията към него, съгласно Наредба № 5 от 

2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Експертите от екипа трябва да бъдат на обекта по време на целия строителен период, 

като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които 

ще се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение на работите по договора 

за строителство. Координаторът по безопасност и здраве, трябва да бъдат непрекъснато 

на обектите по време на целия строителен период. 

Място за изпълнение на поръчката е с. Вакарел, Община Ихтиман. Отделни дейности 

от предмета на поръчката изпълнителят може да извърши в своя офис или в офиса на 

Възложителя. 
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Срокът на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка започва да 

тече от датата на подписването му и изтича с издаване на Разрешение за ползване и 

окончателното приемане на услугите, но не по-късно от срока на договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Ихтиман и 

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. 

Изпълнителят упражнява независим строителен надзор за периода от датата на 

съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за 

обекта до издаване на Разрешение за ползване и съставяне на окончателен 

Приемателно-предавателен протокол, с който възложителят одобрява извършените 

услуги в изпълнение на договора. 

 

 


