



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



ДОГОВОР №...87...

Днес, 26.09.2019 год., в гр. Ихтиман, между:

1. **ОБЩИНА ИХТИМАН**, ЕИК 000776299, с адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, представлявана от в.и.д Кмет на Община Ихтиман – Даниела Георгиева Митева – зам. кмет на община Ихтиман, съгласно Решение № 658/20.09.2019 г. ОбС Ихтиман и Беатриче Търнаджийска – Директор дирекция „ОА“, от една страна, наричана по-долу за краткост **Възложител**

и

2. **„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД**, ЕИК 113580690, със седалище и адрес на управление ПК 2360, гр. Брезник, ул. «Георги Стефанов» № 6, представлявано от Велко Венциславов Руйков, в качеството му на управител, от друга страна като **Изпълнител**, на основание чл. 112 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“**, с публикувано обявление в РОП на 18.02.2019 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки № 895239 и Решение № 848/24.06.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши **„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“**, съгласно Техническото предложение-Приложение № 1 и Ценовото предложение на Изпълнителя-Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.


(2) Дейностите в изпълнение предмета на договора се извършат на два етапа, както следва:

1. Първи етап: Реконструкцията и рехабилитацията на водопроводна мрежа в гр. Ихтиман включващ следните участъци от водопроводната мрежа: ул. „Самуил“ / ос.т. 338 до ос.т. 155 /, ул. „арх. Геннадий Ихтимански“ / ос.т. 155 до ос.т. 152 /, ул. „Кирил и Методий“ / ос.т. 152 до ос.т. 210 /, ул. „Стипон“ / ос.т. 27 до ос.т. 196 /.

2. Втори етап: Реконструкцията и рехабилитацията на водопроводна мрежа в гр. Ихтиман включващ следните участъци от водопроводната мрежа: ул. „Ал. Стамболийски“ / околоръстен път до ос.т. 357 /, ул. „Трети март“ / ос.т.336 до ос.т.348 /, ул. „Пенчо Славейков“ / ос.т. 186 до ос.т. 138 /, ул. Патриарх Евтимий“ / ос.т. 138 до ос.т.115 /, ул. „Сан Стефано“ / кръст. ул. „Пенчо Славейков“ до ос.т. 179 /, ул. „Паисий Хилендарски“ / ос.т. 179 до ос.т. 689 /.

II. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



(2) Общ срок за изпълнение на договора – **360 (триста и шестдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) след осигуряване на финансирането за всеки отделен етап и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). При наличие на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи констатирани при съставянето на протокола, срокът за изпълнение на СМР приключва със съставянето на констативен протокол за отстраняване на същите в срока указан в Констативен акт обр.15.

1. Срок за изпълнение на първи етап – **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). При наличие на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи констатирани при съставянето на протокола, срокът за изпълнение на СМР приключва със съставянето на констативен протокол за отстраняване на същите в срока указан в Констативен акт обр.15.

2. Срок за изпълнение на втори етап – **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). При наличие на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи констатирани при съставянето на протокола, срокът за изпълнение на СМР приключва със съставянето на констативен протокол за отстраняване на същите в срока указан в Констативен акт обр.15.

(3) Сроковете по ал. 2 от настоящия член спират да текат при спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на СМР се подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Важно! Към момента на обявяване на настоящата процедура, не е осигурено цялостно финансиране за изпълнение на обектите, предмет на обществената поръчка. Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение за етапите на възлагане, за които няма осигурено към момента финансиране, съгласно чл.114 от ЗОП. В този случай всяка от страните



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването на договора.

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е в размер на 2 868 243.77 лв. (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди двеста четиридесет и три лева и седемдесет и седем стотинки) без включен ДДС или 3 441 892.52 лв. (три милиона четиристотин четиридесет и една хиляди осемстотин деветдесет и два лева и петдесет и две стотинки) с включен ДДС и се формира, както следва:

1. Общата стойност на дейностите включени в първи етап от договора в размер на 1 449 815.79 лв. (един милион четиристотин четиридесет и девет хиляди осемстотин и петнадесет лева и седемдесет и девет стотинки) без включен ДДС или 1 739 778.94 лв. (един милион седемстотин тридесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки) с включен ДДС.

2. Общата стойност на дейностите включени във втория етап от договора в размер на 1 418 427.98 лв. (един милион четиристотин и осемнадесет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки) без включен ДДС или 1 702 113.57 лв. (един милион седемстотин и две хиляди сто и тринадесет лева и петдесет и седем стотинки) с включен ДДС.

(2) Елементите на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

Средна часова ставка 5,00 лв./ч.ч.

Допълнителни разходи върху труда 100 %

Допълнителни разходи върху механизация 40 %

Доставно – складови и транспортни разходи върху стойността на материалите 10 %

Печалба 10 %

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва плащания за изпълнението на дейностите по Договора, за всеки един от етапите (първи и втори етап) в съответствие и в рамките на осигурените средства за съответния етап и съответната дейност, предмет на договора.


Възложителят заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка по следния начин:

- **Авансово плащане** – в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка Възложителят превежда 20 % (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, след представяне на фактура/и от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа.

- **Междинни плащания** – Междинните плащания на СМР в размер до 90 % се извършват в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура придружена от протокол за действително извършени СМР, подписан от инвеститорски контрол, възложител, строителен надзор и изпълнител.

- **Окончателното плащане**, което не може да бъде по-малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след съставяне и подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

При наличие на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи констатиран при съставянето на протокола, окончателното плащане се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни след съставяне и подписване на Констативен протокол за отстраняване на същите в срока указан в Констативен акт обр.15.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



(4) Плащанията се извършват. по посочена от Изпълнителя банкова сметка, както следва:

- **IBAN: BG39FINV91501016487062**
- **BIC: FINVBGSF**
- **БАНКА: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА**

(5) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по предходната алинея в срок от 7 дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(6) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.

За всеки отчетен разход по проекта следва да бъдат представени първични счетоводни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност. Разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на Възложителя и да съдържат необходимите реквизити, съгласно националното законодателство. Фактурите за извършени дейности трябва да съдържат подробна информация – наименование, брой, стойност

(7) В случай, че представената фактура бъде върната на Изпълнителя за корекции, срокът за плащане спира да тече до представянето на нова изрядна фактура.

(8) Когато част от поръчката се изпълнява от подизпълнител и може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(9) Разплащанията по ал. 8 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 10- дневен срок от получаването му.

(10) Към искането по ал. 9 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(11) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 9, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(12) В рамките на стойността по чл.3 от договора могат да бъдат извършвани вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, неразделна част от договора без това да води до промяна в предмета на поръчката. Единичните цени на видовете СМР се определят на база ценовото предложение на Изпълнителя, а количествата им се доказват с протокол подписан от изпълнител, консултант, упражняващ строителен надзор, проектант и упражняващ инвеститорски контрол, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на Възложителя за одобрение.

(13) За видовете строително-монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено-стойностните сметки, Изпълнителят представя нови единични цени по видове строително-монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване по чл. 3 ал. 2 от настоящия договор, които подлежат на утвърждаване от Възложителя.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



(14) В случай на доказана необходимост, по предписание на някой от участниците в строителството, могат да бъдат правени промени в договора свързани с изпълнение на допълнителни видове строителни монтажни работи. Това обстоятелство трябва да е потвърдено от всички участници в строителството чрез съставяне на протокол съдържащ мотивирана обосновка за възникналата необходимост. В този случай изменението на договора не трябва да води до промяна в предмета на поръчката. За изменението се сключва допълнително споразумение по реда определен в чл.116 от ЗОП.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Изпълнителят се задължава:

(1) Да изпълни качествено и в определените срокове предмета на поръчката, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с:

- офертата и приложенията към нея;
- действащата нормативна уредба в България;
- условията и изискванията на документите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(2) Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му с настоящия договор строителни и монтажни работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейските стандарти. Качеството на влаганите материали ще се доказва с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти), издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.


(3) При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

(4) Изпълнителят носи отговорност, за качеството и количеството на вложените материали или оборудване и в случаите когато същите водят до влошаване качеството на извършените дейности на обекта като цяло. При констатиране на такова обстоятелство, изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите коригиращи действия предписани от възложителя и/или строителния надзор.

(5) Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения технически инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

(6) Да предаде изработеното на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(7) Извършените СМР се приемат от представители на Възложителя и се придружават от необходимите актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството и свързаните с тях финансово-счетоводни документи. Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява инвеститорския контрол по време на изпълнение на строителството на видовете СМР и ще следи за качеството и количеството на извършените работи.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



(8). Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на действащото законодателство и в частност:

1. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. Закон за националната стандартизация, Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г.;

3. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./.

5. Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.

6. Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(14) Строителят трябва да се снабди с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта.

(15) Изпълнителят е длъжен да си осигури временни офиси със съответното обзавеждане и оборудване, за представителите на Възложителя и Строителния надзор. Разходи за поддържане и почистване на тези офиси, както и комуналните разходи са за сметка на Изпълнителя.

(16) Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици и съобразно изготвения проект за временна организация на движението по Наредба № 16.


(17) Изпълнителят се задължава по време на строителството да спазва изискванията на чл. 74 ЗУТ.

(18) Изпълнителят се задължава да опазва геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

(19) По време на строителството да спазва: действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към техническия проект на обекта.

(20) Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор.

(21) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



(22) Да осигури на Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

(23) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от изпълнението на договора, в срок посочен от възложителя чрез писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на Възложителя по предмета на договора.

(24) Да възстанови нарушенията при изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, улични и тротоарни настилки, съгласно одобрени от Община Ихтиман детайли.

(25) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди предаването на извършената работа на възложителя, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

(26) Изпълнителят се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта на интервенция и цялата документация.

(27) Изпълнителят се задължава своевременно да изготвя и представя на упражняващия инвеститорски контрол, изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване.

(28) Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми в изпълнението на работите, предмет на настоящия договор, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

(29) За цялостното изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, Изпълнителят е необходимо да създава и поддържа актуална ексекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления и др.

(30) Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

(31) Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, по преценка на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите, финансирани от ОП на ЕС.

(32) След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за строежа, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

(33) Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да води текуща информация за ежедневните условия за реализиране на проекта - температура, влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство.

(34) Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и окомплектоване на всички необходими документи на Възложителя за своевременното финансиране, верифициране и одитиране на проекта.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ichtiman@mail.bg



(35) Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(36) Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, за срок от 5 години, а в случай на съдебни административни и следствени производства до окончателното решение.

(37) Изпълнителят се задължава да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(38) Когато Изпълнителят е обявил в офертата си, че ще използва подизпълнител, в срок до 3 дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител:

1. Представя на Възложителя копие от договора за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител;
2. Представя на Възложителя доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(39) Най-късно преди започване на изпълнението на СМР, Изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението.


Чл. 5. Изпълнителят има право:

- (1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.
- (2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена точно и съобразно уговореното.
- (3) Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
- (4) Да замени технически лица само с писмено съгласие на Възложителя, като в случай на замяна предложи лица с равностойни професионален опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6. Възложителят е длъжен:

- (1) Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.
- (2) Да осигури достъп до обекта на интервенция, предмет на обществената поръчка.
- (3) Своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор.
- (4) Да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията, който ще извърши строителен надзор на обекта на интервенция.
- (5) В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, вид, количество и качество, да приеме изпълнените работи чрез определени служители от Община Ихтиман.
- (6) Да изисква от Изпълнителя да извърши изпитвания в лицензирани лаборатории за съответствие на качеството на влаганите материали по време и след приключване на строителството.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



(7) Да заплати уговореното възнаграждение по начина и съгласно условията на настоящия договор.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- (1) Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора.
- (2) Да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя, както и да извършва проверка за качеството на доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.
- (3) Да иска от Изпълнителя да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.
- (4) При установяване на явни или скрити недостатъци по изпълнението на работата, да иска отстраняването на същите.
- (5) Да откаже приемане работата и заплащане на част или на цялото възнаграждение в случай, че Изпълнителят се е отклонил от предмета на поръчката или работата му е с недостатъци, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.
- (6) В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:
 1. Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;
 2. Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.
 3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.
- (7) Да дава указания, които са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено отклонение от поръчката.
- (8) Да изисква от Изпълнителя сертификати за произхода на материалите, вложени в строителството.
- (9) Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:
 - смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
 - загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие извършваните работи.


VI. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО.

Чл. 8. Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи, ще се осъществява от представители на Община Ихтиман. Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VII. ПРИЕМАНЕ НА СМР.

Чл. 9. (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се извършва със съставяне на Акт обр.15, който удостоверява качеството на



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



извършената работа и вложените материали. При наличие на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи констатирани при съставянето на протокола, предаването на извършените СМР става с констативен протокол за отстраняване на същите в срока указан в акт обр.15. При приемане на онази част от изпълнението на СМР, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение се извършва в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

(3) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват от длъжностни лица от Община Ихтиман.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

Чл. 10. Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнените работи по време на гаранционния срок за своя сметка. Гаранционните срокове във връзка с извършените строителни-монтажни работи, са в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за водопроводна мрежа (Съгласно Техническо предложение-Приложение № 3) и започват да текат от датата на издаване на разрешение за ползване.

Чл. 11. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатира с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. В протокола се указва срок за отстраняване на дефекта. Протоколът се изпраща незабавно на Изпълнителя по един от начините, посочени в настоящия договор.

Чл. 12. При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от Изпълнителя или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за своя сметка в срока, определен с протокола по чл. 18. В случай, че Изпълнителят не стори това, Възложителя може да ги отстрани за сметка на Изпълнителя, като Изпълнителят му възстановява направените разходи.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 13. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение, в размер на **86 047.31 лв. (осемдесет и шест хиляди четиридесет и седем лева и тридесет и една стотинки)**, представляваща 3 % (три процента) от цената на договора, без включен ДДС.

(2) Гаранцията се представя под формата на застраховка (**парична сума, внесена по сметка на Община Ихтиман**, под формата на банкова гаранция със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни).

(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката, да удължи нейното действие, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

(4) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



Чл. 14. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената в размер на **86 047.31 лв. (осемдесет и шест хиляди четиридесет и седем лева и тридесет и една стотинки)** гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

Чл. 15. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок от 30 (тридесет) работни дни от:

- (1) Въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл.177 от ЗУТ.
- (2) Прекратяване на договора, на основание чл. 24, ал. 2 и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя.

Чл. 16. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл. 17. Гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя в следните случаи:

- (1) В случай на разваляне на договора по вина на Изпълнителя;
- (2) Ако в процеса на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от съдебен орган – в този случай възложителят има право да усвои цялата или част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, установено при произнасянето по спора.

Х. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

Чл. 18. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора и възстановява полученото авансово плащане.

(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора.

(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

(4) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.


Чл. 19. Възложителят има право да удържи предявената неустойка от плащането по договора и/или от предоставената гаранция за изпълнение.

Чл. 20. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 21. Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко следствие от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че Изпълнителят не е могъл по какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни своите задължения.

Чл. 22. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

ХІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



Чл. 23. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или частично изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна незабавно да уведоми другата страна за настъпването на непреодолимата сила.

(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.


(5) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок, писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в срок не по-дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 24. Действието на този договор се прекратява:

- (1) С изпълнението на всички задължения на страните.
- (2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
- (3) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
- (4) С едностранно изявление на Възложителя за развалянето му при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
- (5) При отказ на Възложителя от договора.
- (6) При прекратяване на Изпълнителя- юридическо лице.
- (7) Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
- (8) Когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.
- (9) Когато се установи, че поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



(10) На основание на чл. 114 от ЗОП, в случай, че някоя от страните поиска писмено прекратяване на договора след изтичане на тримесечния срок от датата на сключването му.

(11) Всяка от страните има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по ал. 10.

Чл. 25. Прекратяването на договора става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя работи по изпълнение на договора.

Чл. 26. (1) Едностранното разваляне на договора по чл. 24, ал. 4 се допуска както при пълно неизпълнение, а така и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно с условията на чл. 87- 88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора Възложителят е длъжен да отправи 7 (седем) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя.

Чл. 27. Възложителят може да се откаже от договора, съгласно чл. 24, ал. 5 от настоящия раздел, само когато има основателни причини за това. Под този текст се разбира и липсата на финансова възможност от негова страна да финансира работите по договора.

Чл. 28. Възложителят може да развали договора едностранно, със 7 (седем) дневно писмено предизвестие и когато Изпълнителят:

(1). забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;

(2). не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя срок;

(3). системно не изпълнява задълженията си по договора;

(4). бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

Чл. 29. Възложителят не дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи при прекратяване на договора.

Чл. 30. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, Изпълнителят дължи възстановяване на платените му авансово суми по договора при следните условия, и както следва:

1. в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно условията на договора;

2. в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато авансът е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от Изпълнителя незабавно, на датата, следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на Възложителя, посочена в чл. 3, ал. 12 от договора.


Чл. 31. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при условията на чл. 116 от ЗОП.

XIV. СЪОБЩЕНИЯ.

Чл. 32. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, ел.поща, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба или по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ.

(2) За дата на съобщението/известieto се смята:



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известие;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на електронното съобщение (e-mail) – при изпращане по електронна поща;

Чл. 33. (1) Адреси за кореспонденция и данни на страните са:

За Възложителя:

Адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, тел/факс: 0724/ 82381, факс: 0724/ 82550, e-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg

За Изпълнителя:

Адрес: гр. София, ул. „Сребърна“ № 22, Бизнес център „Силвър“ ет. 3, тел.: 0892/ 294 956, факс: 02/ 4444770, e-mail: nivel_stroy@abv.bg

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата незабавно. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 34. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 35. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения. При непостигане на съгласие при възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд, съгласно действащото законодателство.

Чл. 36. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 37. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на Изпълнителя, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от Възложителя като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 38. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 39. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 1 към настоящия договор;

2. Ценово предложение – Приложение № 2 към настоящия договор.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Ел. 2 от 33.10

.....
ДАНИЕЛА МИТЕВА

в.и.д Кмет на Община Ихтиман
съгласно решение № 658/20.09.2019 г.
на ОбС Ихтиман

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ел. 2 от 33.10

.....
ВЕЛКО ЧИЖОВ

Управител на „Нивел Строй“ ЕООД

Ел. 2 от 33.10

.....
БЕАТРИЧЕ ТЪРНАДЖИЙСКА

Директор на дирекция „ОА”

Ел. 2 от 33.10

Изготвил.....

Цветелина Хаджийска

Гл. специалист

Наименование на Участника:	„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Седалище по регистрация:	България, ПК 2360 град Брезник, община Брезник ул. „Георги Стефанов“ № 6
BIC; IBAN:	BIC FINVBGSF ; IBAN BG 39 FINV 9150 1016 4870 62
Булстат номер /ЕИК/:	113580690
Точен адрес за кореспонденция:	България, 1407, гр. София, ул. Сребърни" №22, Бизнес център "SILVER", ет 3
Телефонен номер:	0892294956
Факс номер:	
Лице за контакти:	Йордан Христов Йорданов
e mail:	nivel_stroy@abv.bg

ДО
ОБЩИНА ИХТИМАН
ГР. ИХТИМАН,
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“

№123

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на обществената поръчка:	„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“.
--	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето представяме нашето Предложение за изпълнение на провежданото от Община Ихтиман публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“, като поемаме ангажимент да изпълним дейностите, предмет на възлагане в съответствие с изискванията, разписани в

Указанията по процедурата, Техническата спецификация и съответната част на одобрения технически проект.

Предложението ни за изпълнение на поръчката включва следното:

1. Строителна програма за организация и изпълнение на договора - Приложение № 1 към настоящето Предложение, изготвена при стриктното спазване на изискванията на възложителя описани в документацията за участие. При подготовката и разписването на която сме взели предвид условието, че същата е обвързваща за нас по отношение на изложените в нея обстоятелства, респ. поражда задължения за нас при избирането ни за Изпълнител по договора по отношение на нейното спазване.

2. Подобен Линеен календарен график – Приложение № 2, придружен от Диаграма на работната ръка изготвени при стриктното спазване на изискванията на възложителя описани в документацията за участие.

3. Предлагаме срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 360 (триста и шестдесет) календарни дни (**тах. 360 календарни дни**), в който срок сме предвидили и дни за неблагоприятни климатични условия.

3.1 Предлагаме срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка – първи етап: 180 (сто и осемдесет) календарни дни (**тах. 180 календарни дни**), в който срок сме предвидили и дни за неблагоприятни климатични условия.

3.2 Предлагаме срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка – втори етап: 180 (сто и осемдесет) календарни дни (**тах. 180 календарни дни**), в който срок сме предвидили и дни за неблагоприятни климатични условия.

Важно: Участниците предлагат общ срок за изпълнение на първи и втори етап.

4. Декларирам, че съм запознат/а с обстоятелството, че представляваният от мен Участник ще бъде отстранен от процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на Линеяния график (т. 2 по-горе), както и ако срокът за изпълнение, предложен от нас е в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и Линеяния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

5. Декларирам, че съм запознат/а с поставеното от Възложителя условие, че предложенията от нас Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е задължително, както и че липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняването ни на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

6. Декларирам, че съм запознат/а с поставеното от Възложителя условие, че при непредставяне на Предложение за изпълнение на поръчката и/или някои от приложенията към него, или ако представеното от нас Предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, то ще бъдем отстранени на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

7. Декларирам, че съм запознат/а с поставеното от Възложителя условие, че представляваният от мен Участник ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, ако в Предложението ни за изпълнение на поръчката, и/или в някои от горните приложения, сме допуснали вътрешна несъвместимост и/или противоречие, касаещо последователността и взаимоотношаността на предлаганите дейности по изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., както и ако е установено от Възложителя, че сме вписали текстове, показващи непредназначеност на Предложението ни към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти).

8. Декларирам, че съм запознат/а с обстоятелството, че представляваният от мен Участник ще бъде отстранен от процедурата, в случай, че в Строителната ни програма има липсващи изискуеми показатели, ако същата показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с Техническата спецификация, инвестиционния проект и/или други условия, заложиени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ строителните процеси.

9. Експертите в предложението от нас инженерно-технически (ръководен) екип, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката притежават следната професионална компетентност, съответстваща на поставените от Възложителя показатели в Методиката за оценка на офертите:

№	Име, презиме, фамилия	Експертна позиция, заеманата на която предложено е лицето	Образование и професионална квалификация ¹	Специфичен опит ² , съобразно условията за оценка на експерта, съобразно заеманата от него експертна позиция	Участие в договори/проекти/дейности за определен брой строителни обекти/строежи, съобразно изискванията на Възложителя, разписани като условия за оценка
1	инж.Петр Михайлов Михайлов	Инженер „ВиК“	Образователна степен магистър Диплома за завършено висше	1. „Шерампол“ ЕООД 01.09.2004-11.04.2005 г Н-к отдел строителство 1г 7 м. 8 д.	Експерт по част „ВиК“, като служител на „Интерпром“ ЕООД при изпълнение на следните обекти: Строителни работи по

¹ В тази колона Участниците следва да представят детайлна информация за придобитото от предлагания експерт образование, специалност и/или професионална квалификация, година на дипломиране/година на придобиване на специалността, номер, дата и вид на дипломата/издадения документ, както и учебното заведение/организацията, издател на документа.

² В тази колона Участниците следва да представят детайлна информация за съответствието на всеки от предлаганите експерти с конкретно изискуемия специфичен опит, съобразно експертната позиция, за която е предложен.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

		образование - Серия ВДФС – 95 УАГСГ № 000093/1996 Специалност Строителен инженер по водоснабдяване канализация	2. „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ ООД- 12.04.205- 31.11.2018г. Организатор производство/организатор стопанска дейност- 2г.7м. 18 дни 3. „Тракия РМ“ ЕООД 03.12.2007- 10.07.2008г. Строителен инженер ВиК 7м.7 дни 4. „НЕКАБУЛ“ ООД –Пловдив12.08.2008- 26.01.2009 Строителен инженер ВиК -5м.13д. 5. СК-13 Хидрострой 28.01.2009-01.01.2011 г. Инженер ВиК – 1г.11м.12д. 6. „Интерпром“ ЕООД 10.10.2011- 25.09.2016г. Инженер ВиК – 4г. 11м. 15 д. 7. „Инженеринг груп“ ЕООД 13.03.2013-01.10.2015 Инженер ВиК - 2г.6м.18 д. 8. „Интерпром“ ЕООД 03.04.2017- 01.06.2018 Ръководител проект - инженер ВиК - 1г.1м.29 д. 9. „Инженеринг груп 04“ ЕООД – 01.04.2017- 02.05.2017 Технически ръководител/ инженер ВиК -1г. 1м. 1д. 10. „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД -01.06.2018 - продължава	реализиране на проект „Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп“ в три лота“ Възложител община Пирдоп, Изпълнител „Интерпром“ ЕООД 1. Експерт по част „ВиК“ на обект: ЛОТ 1- подобект “Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа”; период на изпълнение 10.10.2011 до 06.11.2012 г., Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05- 1772/29.11.2012 год. издадено от ДНСК 2. Експерт по част „ВиК“ на обект: ЛОТ 2 – подобект 2 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води“ и „Изграждане на канализационната мрежа – Етап I- ви“; период на изпълнение -10.10.2011 до 06.11.2012 год.,Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05- 2090/21.12.2012 год., изд. от ДНСК. 3. Експерт по част „ВиК“ на обект: ЛОТ 3 „Изграждане на канализационната мрежа – Етап 2-ри“, чрез строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване „ период на изпълнение 10.10.2011- 06.11.2012 г. ,Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05- 2090/21.12.2012 год., изд. от ДНСК. „Интегриран воден проект на град Пирдоп, община Пирдоп“ Възложител община Пирдоп, изпълнител „Интерпром“ ЕООД 4. Експерт по част „ВиК“ на обект: “Интегриран воден проект град Пирдоп, община Пирдоп“ ЛОТ 1 – ЕТАП „Изграждане на ЛСОВ с
--	--	---	--	---

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

				Ръководител проект/инженер ВиК извънплощадкови съоръжения и мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа – Етап – I , период на изпълнение 28.07.2012г. до 24.02.2014 г., Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05-352/17.03.2014 5 . Експерт по част „ВиК“ на обект: „Интегриран воден проект град Пирдоп, община Пирдоп“ ЛОТ 2 – Етап „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа – Етап II“ Период на изпълнение от 28.07.2012 до 24.02.2014г. Обекта е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-352/17.03.2014 „Интегриран воден цикъл на град Кричим“ Възложител община Кричим, Изпълнител „Интерпром“ ЕООД / 6. Експерт по част „ВиК“ на обект: „Интегриран воден цикъл на гр. Кричим“ – Под дейност 1 „Водопроводна и канализационна мрежа на град Кричим включително доизграждане , реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на град Кричим. „ Период на изпълнение 12.06.2013-13.10.2015 год. 7. Експерт по част „ВиК“ на обект: „Интегриран воден цикъл на гр. Кричим“ – Под дейност 2 „ Водопроводна и канализационна мрежа на кв. „Крайречен“ включително доизграждане , реконструкция
--	--	--	--	--

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

					и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа“ , период на изпълнение 12.06.2013 г. до 13.10.2015 г. „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на град Панагюрище“ Възложител община Панагюрище, Изпълнител „Интерпром“ ЕООД 8. Експерт по част „ВиК“ на обект: „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор град Панагюрище „ – „Инженеринг- работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, пуск и въвеждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор на град Панагюрище“ период на изпълнение от 17.09.2013 до 13.05.2015 . За строежа е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-697/22.05.2015 г. 9. Експерт по част „ВиК“ на обект: „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище Подобект: „ВиК мрежа- строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа“ , период на изпълнение 17.09.2013 до 01.06.2015 г. , Възложител община Панагюрище, Изпълнител „Инженеринг груп- 04“ ЕООД. За строежа е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-835/12.06.2015 г. Като инженер ВиК /Ръководител проект в „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД 10. Експерт по част „ВиК“ на обект: „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Главен канализационен клон 1 и прилежащата му мрежа в ж.к. „Бистрица“, гр. Дупница“
--	--	--	--	--	---

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

					Договор № РД - 09 - 199/06.03.2018г. Възложител: Община Дупница, Изпълнител : ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД- лидер в обединението с участие 99,98% ,период на изпълнение 16.04.2018 г. - 11.09.2018 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 11.09.2018 г. „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Главни канализационни клонове 2и3 и прилежащите им мрежи“ и „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи „ в ж.к. „Бистрица“ град Дупница, Възложител Община Дупница, Изпълнител ДЗЗД „Бистрица- 2018“ ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД- лидер в обединението с участие 99,98% 11. Експерт по част „ВиК“ на обект: Обект 1. „Главни канализационни клонове 2,3 и прилежащите им мрежи“ – дължина 3516 м. , с издадено Разрешение за строеж № 116/24.08.2018 13. Период на изпълнение 03.04.2018 г. – 29.10.2018, Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 29.10.2018г. 12. Експерт по част „ВиК“ на обект: Обект 2. „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи“ – дължина 1118 м. , с издадено Разрешение за строеж № 117/24.08.2018 г Период на изпълнение 03.04.2018 г. – 31.08.2018, Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
--	--	--	--	--	---

					строителството от дата 31.08.2018г.
2	Венцислав Владимиров Руйков	Отговорник/ специалист по контрола на качеството	Образователна квалификационна степен - Среден техник по специалност строителство и архитектура, Техникум по строителство „Кольо Фичето“, гр. София (09.1966-06.1977), Диплома № 037811/22.06.1977 г. Допълнителна професионална квалификация: Удостоверения за завършил курс по контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност с рег. № 2431/21.06.2018 г. № 1994/22.06.2017 г. № 1150/22.06.2016 г. № 1099/22.06.2015 г.	"НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД 22.01.2008 г. – продължава Длъжност: Технически ръководител и отговорник по контрола на качеството	Като специалист/ отговорник специалист по качеството на изпълнение на строителството и контрол на влаганите строителни продукти в „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД: 1. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Рударци, общ. Перник, подобект Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Ропотамо“, ул. „Москва“, ул. Згорица“, ул. „Бор“, ул. „Столетов“, ул. „Вапцаров“ ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Ив. Вазов“, ул. „Добрич“ ул. „Р. Янков“ и ул. „Ваташка“ на село Рударци, община Перник“ Възложител : МРРБ , Изпълнител : ДЗЗД „ХИДРО НИВЕЛ- СК СТРОЙ“, /„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с дялово участие 70%/ Период на изпълнение 2009-2013 г. Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 02.07.2013 г. Разрешение за ползване № ДК-07-ПК-2/21.01.2014 г. http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx 2. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа Мешица, подобект „Напорен резервоар V= 500 м3 в землището на с. Мешица, община Перник“ – Възложител МРРБ Изпълнител: Обединение „НИВЕЛ СТРОЙ-ХИДРОСТРОЙ“, /„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с дялово участие 99%/, период на изпълнение 30.09.2014-07.12.2015 г. ; Обектът е приет с Акт 15 към

		издадени от Център за професионално обучение „МИКС“ към ЕТ „Иванка Мужикова – МИКС“ Валидност на Удостоверение № 2431/21.06.201 8 – 20.06.2019 г.		Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 07.12.2015 г. Разрешение за ползване №СТ-05-1479/26-09-2016 г. 3. „Строително-монтажни работи по изграждане на дворна канализация във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“, Договор № РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016 год. с Възложител Столична община – Район Витоша. Срок на изпълнение 15.08.2017-10.09.2017 г. Дата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности : За установяване годността за приемане на строежа е подписан Протокол за приемане на извършените СМР на дата: 10.09.2017 г. 4. „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Главен канализационен клон 1 и прилежащата му мрежа в ж.к. „Бистрица“, гр. Дупница“ Договор № РД - 09 - 199/06.03.2018г. Възложител: Община Дупница, Изпълнител : ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД-лидер в обединението с участие 99,98%, период на изпълнение 16.04.2018 г. - 11.09.2018 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 11.09.2018 г. „Изпълнение на строително –монтажни работи по проект „Главни канализационни клонове 2и3 и прилежащите им мрежи“ и „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи „ в ж.к. „Бистрица“ град Дупница, Възложител Община Дупница, Изпълнител ДЗЗД „
--	--	--	--	--

				Бистрица- 2018“ ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД- лидер в обединението с участие 99,98% 5. Обект 1. „Главни канализационни клонове 2,3 и прилежащите им мрежи“ – дължина 3516 м. , с издадено Разрешение за строеж № 116/24.08.2016 Период на изпълнение 03.04.2018 г. - 29.10.2018 г Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 29.10.2018 6.Обект 2. „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи“ – дължина 1118 м. , с издадено Разрешение за строеж № 117/24.08.2016 г. Период на изпълнение 03.04.2018 г. -31.08.2018 г Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 31.08.2018 7.„Изграждане на ВИК мрежа в ж.к. „Бистрица“ град Дупница“, Възложител Община Дупница, Изпълнител „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, период на изпълнение 07.02.2017- продължава. Отговорник по контрол на качеството като служител на „Понсстройинженеринг“ ЕАД: 8.“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, община Елин Пелин“ Възложител община Елин Пелин, Изпълнител „Понсстройинженеринг“ ЕАД Период на изпълнение 01.08.2011 – 28.02.2012 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата
--	--	--	--	---

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

					28.02.2012 г. Разрешение за въвеждане в експлоатация № ОБ-07-2048/28.09.2012 г. 9. „Основно водоснабдяване на резервоар „Бояна“ – Изпълнение на СМР за изграждане на нова връзка от високонапорен водопровод ДУ 900 Възложител „Софийска вода“ АД, Изпълнител „Понсстройинженеринг“ АД Период на изпълнение 13.10.2011- 13.10.2012 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 13.10.2012 г. Разрешение за ползване № СТ-05-1754/28.11.2012 г. 10. Изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения (СВО) и спирателни кранове (СК) по водопроводната мрежа на територията на Столична община“ Възложител „Софийска вода“ АД, Изпълнител „Понсстройинженеринг“ АД Период на изпълнение 26.03.2012- 04.11.2012 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 04.11.2012 г. Разрешение за ползване № ДГ-10-2059/28.01.2013 г.
3	Юлиан Сергиев Ставрев	Координатор по безопасност и здраве	Образователна квалификация нна степен - Строителен техник специалност транспортно строителство, Техникум по строителство „арх. И. Миланов“ гр.	„СК-13 Пътстрой“ АД- 07.04.2009 до 06.07.2015 г Технически ръководител координатор по безопасност и здраве – 6 г. 2м. 29 д. „НИВЕЛ СТРОИТЕЛСТВО“ АД	Като Координатор по безопасност и здраве и помощник технически ръководител в „СК-13 Пътстрой“ ЕООД: 1. Координатор по безопасност и здраве на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Рударци, общ. Перник, подобект Реконструкция на

		Перник Година на дипломиране - 2000 г. № на диплома 432-75/03.07.2000 г. <i>Допълнителна професионална квалификация:</i> Удостоверения за завършен курс за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ от: 1. Удостоверение № 01892/29.08.2012 г., издадено от Строителен квалификационен център - гр. София ; 2. Удостоверение № 0374-25/15.03.2013 г., издадено от Служба по трудова медицина „СТМ ЗДРАВЕ2“ ООД гр. Ловеч ; 3. Удостоверение № 001565-13/20.03.2014 г., издадено от Служба по трудова медицина „СТМ ЗДРАВЕ2“ ООД гр. Ловеч ; 4. Удостоверение № 002866-9/20.03.2015 г., издадено от	ЕООД -08.07.2015 продължава Технически ръководител строителство Координатор по безопасност и здраве – 3г. 3м.	водопроводна мрежа по ул. „Ропотамо“, ул. „Москва“, ул. Згорица“, ул. „Бор“, ул. „Столетов“, ул. „Вапцаров“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Ив. Вазов“, ул. „Добрич“ ул. й“Р.Янков“ и ул. „Ваташка“ на село Рударци, община Перник“ Възложител : МРРБ , Изпълнител : ДЗЗД „ХИДРОНИВЕЛ-СК СТРОЙ“ / „СК -13 ПЪТСТРОЙ“ АД с дялово участие 10%/ Период на изпълнение 2009-2013 г. Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 02.07.2013 г. Разрешение за ползване № ДК-07-ПК-2/21.01.2014 г. http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx Като Координатор по безопасност и здраве в „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД: 2. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа Мещица, подобект „Напорен резервоар V= 500 м3 в землището на с. Мещица, община Перник“ Възложител МРРБ Изпълнител: Обединение „НИВЕЛ СТРОЙ-ХИДРОСТРОЙ“, / „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД с дялово участие 99%/, период на изпълнение 30.09.2014-07.12.2015 г. ; Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 07.12.2015 г. Разрешение за ползване №СТ-05-1479/26-09-2016 г.
--	--	---	--	--

		Служба по трудова медицина „СТМ ЗДРАВЕ2“ ООД гр. Ловеч; 5. Удостоверение № BZR-188/6 от 27.06.2016 г., издадено от Служба по трудова медицина „Здраве-СТМ“ ЕООД гр. Перник; 6. Удостоверение № BZR-191/6 от 20.06.2017 г., издадено от Служба по трудова медицина „Здраве-СТМ“ ЕООД гр. Перник; 7. Удостоверение № BZR-136/6 от 13.06.2018 г., издадено от Служба по трудова медицина „Здраве-СТМ“ ЕООД гр. Перник, срок на валидност 13.06.2019	3. „Строително-монтажни работи по изграждане на дворна канализация във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“, Договор № PBT16-ДГ55-11/16.09.2016 год. с Възложител Столична община – Район Витоша. Срок на изпълнение 15.08.2017-10.09.2017 г. Дата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности : За установяване годността за приемане на строежа е подписан Протокол за приемане на извършените СМР на дата: 10.09.2017 г. 4. „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Главен канализационен клон 1 и прилежащата му мрежа в ж.к. „Бистрица“, гр. Дупница“ Договор № РД - 09 - 199/06.03.2018г. Възложител: Община Дупница, Изпълнител : ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД-лидер в обединението с участие 99,98%, период на изпълнение 16.04.2018 г. - 11.09.2018 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 11.09.2018 г. „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Главни канализационни клонове 2и3 и прилежащите им мрежи“ и „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи“, в ж.к. „Бистрица“ град Дупница, Възложител Община Дупница, Изпълнител ДЗЗД „Бистрица-2018“ ДЗЗД „Бистрица строй“ „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД-лидер в обединението с участие 99,98% 5. Обект 1. „Главни канализационни клонове 2,3 и
--	--	--	---

					прилежащите им мрежи“ – дължина 3516 м. , с издадено Разрешение за строеж № 116/24.08.2016. Период на изпълнение 03.04.2018 г. - 29.10.2018 г. Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 29.10.2018 6.Обект 2. „Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи“ – дължина 1118 м. , с издадено Разрешение за строеж № 117/24.08.2016 г. Период на изпълнение 03.04.2018 г. – 31.08.2018 г. Обектът е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 31.08.2018 г. 7.„Изграждане на ВИК мрежа в ж.к. „Бистрица“ град Дупница“, Възложител Община Дупница, Изпълнител „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, период на изпълнение 07.02.2017- продължава. Координатор по безопасност и здраве, като служител на „Понсстройинженеринг“ ЕАД: 8.„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, община Елин Пелин“ Възложител община Елин Пелин, Изпълнител „Понсстройинженеринг“ ЕАД Период на изпълнение 01.08.2011 – 28.02.2012 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 28.02.2012 г. Разрешение за въвеждане в експлоатация № ОБ-07-2048/28.09.2012 г. 9. „Основно водоснабдяване на резервоар „Бояна“ –
--	--	--	--	--	--

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

					Изпълнение на СМР за изграждане на нова връзка от високонапорен водопровод ДУ 900 Възложител „Софийска вода“ АД, Изпълнител „Понсстройинженеринг“ АД Период на изпълнение 13.10.2011- 13.10.2012 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 13.10.2012 г. Разрешение за ползване № СТ-05-1754/28.11.2012 г. 10.Изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения (СВО) и спирателни кранове (СК) по водопроводната мрежа на територията на Столична община“ Възложител „Софийска вода“ АД, Изпълнител „Понсстройинженеринг“ АД Период на изпълнение 26.03.2012- 04.11.2012 г. Обекта е приет с Акт 15 към Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от дата 04.11.2012 г. Разрешение за ползване № ДГ-10-2059/28.01.2013 г.
--	--	--	--	--	--

10. Предлагащите от нас *гаранционни срокове* за видовете СМР и съоръжения са както следва:

- за водопроводна мрежа - 8 години;
- за години;
- за години;
- за години.

11. Декларираме, че ще изпълним възложеното ни строителство, съгласно съответните технически изисквания на Възложителя и предоставения ни от него инвестиционен проект, при спазване на действащото законодателство и в съответствие с тези изисквания.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

12. При изпълнение на всички СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към изпълнение предмета на настоящата поръчка.

13. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на възлаганото ни строителство ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно *Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.*

14. Освен настоящето Предложение за изпълнение на поръчката, Техническото ни предложение, съдържа още и:

а) документ за упълномощаване, (*само в приложимите случаи, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на Участника*);

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *по образец №4*;

в) декларация за срока на валидност на офертата – *по образец №5*;

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – *по образец №6*;

д) декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – *по образец №7 (по преценка на Участника)*;

е) декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – *по образец №8*;

ж) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Приложения:

1. Приложение № 1 - *Строителна програма за организация и изпълнение на договора*, със съдържанието, описано в т. 1 по-горе;

2. Приложение № 2 - *Подобен Линеен календарен график, придружен от диаграма на работната ръка.*

3. *Доказателства за професионалната компетентност* на посочените в т. 9 експерти.

Дата: 19 / 03 / 2019 г.

Име и фамилия: Велко Руйков

Подпис на упълномощеното лице: _____

Длъжност: Управител

Наименование на Участника:

"НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД



Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Наименование на Участника:	„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Седалище по регистрация:	България, ПК 2360 град Брезник, община Брезник ул. „Георги Стефанов“ № 6
BIC; IBAN:	BIC FINVBGSF ; IBAN BG 39 FINV 9150 1016 4870 62
Булстат номер /ЕИК/:	113580690
Точен адрес за кореспонденция:	България, 1407, гр. София, ул. Сребърна" №22, Бизнес център "SILVER", ет 3
Телефонен номер:	0892294956
Факс номер:	
Лице за контакти:	Йордан Христов Йорданов
e mail:	nivel_stroy@abv.bg

ДО
ОБЩИНА ИХТИМАН
ГР. ИХТИМАН,
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №123

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на обществената поръчка:	„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“.
--	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на провежданото от Община Ихтиман публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“, имащо следните параметри:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим строително-монтажните работи, предмет на възлагане с обществената поръчка по двата етапа, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Документацията за участие в процедурата и техническите изисквания за изпълнение на строителството, съобразно Техническия инвестиционен проект, **за цена от: 2 868 243,77 лв. (два милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди двеста четридесет и три лева и седемдесет и седем стотинки), без ДДС или 3 441 892,52 лв. (три милиона четиристотин четридесет и една хиляди осемстотин деветдесет и два лева и петдесет и две стотинки), с ДДС**, съгласно остойностената от нас Количествена сметка - приложение №9а, с включени всички начисления към единичните цени по ценообразуващи показатели, в приложение №1 към настоящето Ценово предложение.

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим строително-монтажните работи, предмет на възлагане с обществената поръчка по първи етап, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Документацията за участие в процедурата и техническите изисквания за изпълнение на строителството, съобразно Техническия инвестиционен проект, **за цена от: 1 449 815,79 лв. (един милион четиристотин четридесет и девет хиляди осемстотин и петнадесет лева и седемдесет и девет стотинки), без ДДС или 1 739 778,94 лв. (един милион седемстотин тридесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки), с ДДС**, съгласно остойностената от нас Количествена сметка - приложение №9а, с включени всички начисления към единичните цени по ценообразуващи показатели, в приложение №1 към настоящето Ценово предложение.

1.2. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим строително-монтажните работи, предмет на възлагане с обществената поръчка по втори етап, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Документацията за участие в процедурата и техническите изисквания за изпълнение на строителството, съобразно Техническия инвестиционен проект, **за цена от: 1 418 427,98 лв. (един милион четиристотин и осемнадесет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки), без ДДС или 1 702 113,57 лв. (един милион седемстотин и две хиляди сто и тринадесет лева и петдесет и седем стотинки), с ДДС**, съгласно остойностената от нас Количествена сметка - приложение №9а, с включени всички начисления към единичните цени по ценообразуващи показатели, в приложение №1 към настоящето Ценово предложение.

2. Попълнената Количествено – стойностна сметка и анализите на единичните цени сме представили освен на хартиен и на електронен носител във формат Excel или еквивалент, съобразно изискванията на Възложителя.

3. Посочената от нас в т. 1 цена включва всички разходи по изпълнение на обекта и всички подобекти от обхвана на обществената поръчка, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, като не подлежи на увеличение.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от Документацията за участие в процедурата и Техническия инвестиционен проект и заедно с ценообразуващите показатели остават непроменени за целия период на строителство.

5. При подготовката на Ценовата си оферта, сме взели предвид следните поставени от Възложителя условия:

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

- в единичната цена сме включили стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени и КСС са изчислени с точност до 2-ри знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

- в качеството си на Участник в провежданата процедура, „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД (*наименование на Участника*), е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените в количествено-стойностната ни сметка цени.

6. Запознати сме, че при несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

7. Приемаме, че при несъответствие между отделните и обща калкулирана цена, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

8. Декларираме, че сме запознати с изискването общата сума, посочена от нас в количествено-стойностната сметка, да е идентична със сумата, без ДДС, вписана в настоящия образец, както и че при несъответствие, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

9. Запознати сме и с условието, че при установяване от Възложителя на аритметична/и грешка/и в позициите на представената от нас подробна КСС, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

10. Декларираме, че сме запознати с изискването, че при установени различия или липса на единична цена за някои от видове СМР ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

II. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция или застраховка за обезпечаване отговорността си за изпълнение на задълженията по договора, в размер на 3% от стойността му, без ДДС,

Приложения към ценовото предложение:

1. **Приложение 1** - Показатели за ценообразуване,

2. **Приложение 2** – Попълнена количествено-стойностна сметка (по обр. 9а).

3. **Електронен носител** във формат Excel или еквивалент, съобразно изискванията на Възложителя.

Дата: 01/04/2019 г.

Име и фамилия: Велко Руйков

Подпис на упълномощеното лице: _____

Длъжност: Упр

Наименование на Участника: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към Образец №9, Ценово предложение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

1.	Средна часова ставка	5,00 лв./ч.ч.
2.	Допълнителни разходи върху труда	100 %
3.	Допълнителни разходи върху механизация	40 %
4.	Доставно – складови и транспортни разходи върху стойността на материалите	10 %
5.	Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строително – монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР (УСН, ТНС и др.).

Горепосочените показатели за ценообразуване на строително – монтажните работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор.

Дата: 01/ 04 / 2019 г.

Име и фамилия: Велко Руйков

Подпис на упълномощеното лице: _____

Длъжност: Уп

Наименование на Участника: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

Заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД